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Social Housing e centro anziani a Campogalliano (MO)

Progetto definitivo

SOCIAL HOUSING E CENTRO ANZIANI A CAMPOGALLIANO (MO)

Computo metrico estimativo Opere strutturali

OPERE STRUTTURALI

Ord. Art.

Descrizione

u.m.

Largh.

Lungh.

Hlpeso  Quantita

Pr. unit.

Parziale

Totale

Totale

EDIFICIO PARTE 1

SCAVI

1 SCA.001

Pulizia del lotto e rimozione vegetali - con
sistemazione in sito
bonifica generale dell'area

mq

0,30

1,00

600,00

1,00

180,0

1,06

190,80

190,80

2 SCA.002

Pulizia del lotto e rimozione vegetali - con trasporto a
discarica
bonifica generale dell'area

mg

0,70

1,00

600,00

1,00

420,0

6,12

2570,40

2570,40

3 SCA.003

Scavo di shancamento - sistemazione in sito
per realizzazione fondazioni edficio

mc

0,20

1,20

340,00

0,70

57,1

1,64

93,68

93,68

4 SCA.004

Scavo di shancamento - con trasporto a discarica
per realizzazione fondazioni edficio

mc

0,80

1,20

340,00

0,70

2285

14,43

3296,97

3296,97

5 SCA.006

Scavo a sezione obbligata - con trasporto a discarica

per realizzazione fossa ascensore

mc

1,00

4,20

4,20

1,00

17,6

18,57

327,57

321,57

6 SCA.015

Riempimento con materiale drenante
sulla superficie interessata dalle lavorazioni

mc

1,20

1,00

340,00

0,40

163,2

44,41

7247,

724111

1372713

PALIFICAZIONI

7 PAL.001

Allestimento e dismissisone  impianto  per
realizzazione pali CFA

corpo

1,00

1,00

1,00

7000,00

7000,00

7000,00

8 PAL.002

Pali FCA diam.400
pali L=18mt
pali L=18mt (sotto ascensore)

ml
ml

53,00
8,00

1,00
1,00

18,00
19,05

1,00
1,00

954,0
152,4

22,80
22,80

21751,20
347472

25 225,92

9 PAL.003

Pali  FCA  diam.400 - sovraprezzo  per
attraversamento strati rocciosi, trovanti, ecc
per lenti localizzate

10,00

1,00

1,00

1,00

10,0

250,00

2500,00

2500,00

8 CLS.006.a

Sola fornitura di SCC (C28/35 per opere di
fondazione

per realizzazione pali

per realizzazione pali sotto ascensore

mc
mc

53,00
8,00

1,20
1,20

18,00
19,05

0,13
0,13

1431
22,9

99,95
99,95

14 302,85
2284,86

16 587,70

8 ACC.003

Sola fornitura di profilati metallici S275 EXC3 a
lavorazione semplice
profilati HEA140

Kg

61,00

1,00

18,00

24,70

27120,6

1,40

37 968,84

37 968,84

9 PAL.004.a

Sola posa in opera di armatura per pali FCA in
profilati metallici
profilati HEA140

kg

61,00

1,00

18,00

24,70

27120,6

0,05

1356,03

1356,03

10 PAL.005

Scapitozzatura e regolarizzazione testa palo
per tutte le teste palo

cad

61,00

1,00

1,00

1,00

61,0

45,00

2745,00

2745,00

11 PAL.006.a

Fornitura e posa di piastra di appoggio in neoprene

per tutte le teste palo

cad

61,00

1,00

1,00

1,00

61,0

55,00

3355,00

3 355,00

12 PAL.010

Compenso a corpo per assistenza durante
esecuzione pali FCA

corpo

1,00

1,00

1,00

1,00

3000,00

3000,00

3000,00

13 PAL.020

Allestimento ed esecuzione di prova di carico su palo

cad

3,00

1,00

1,00

1,00

3,0

2200,00

6 600,00

6 600,00

106 338,49

FONDAZIONI

14 CLS.001

Cls in opera per magrone di sottofondo Rck>15 Mpa
classe di esposizione XCO
su tutta la superfiicie dello scavo

mc

1,20

1,00

340,00

0,10

40,8

90,11

3676,49

3 676,49

15 CLS.002

Cls in opera per fondazioni C28/35 (Rck>35 Mpa)
classe di esposizione XC2

getto platea di fondazione

getto cordolo a ribasso in adiacenza edificio

mc
mc

1,00
1,00

1,00
2,00

295,50
20,00

0,40
0,20

118,2
8,0

145,89
145,89

17 244,20
1167,12
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Social Housing e centro anziani a Campogalliano (MO) Progetto definitivo Computo metrico estimativo Opere strutturali

OPERE STRUTTURALI
Ord. Art. Descrizione u.m. N° Largh. Lungh. Hlpeso Quantita  Pr. unit. Parziale Totale Totale
getto fossa ascensore-platea mc 1,20 3,20 3,50 0,40 54 145,89 784,30
getto fossa ascensore-muri mc 1,00 0,40 8,40 0,65 22 145,89 318,62
1338 19 514,25
16 CLS.020.a Casseri per fondazioni
getto platea di fondazione mq 1,00 1,00 75,00 0,40 30,0 2512 753,60
getto fossa ascensore-platea mq 2,00 1,00 6,70 0,40 54 2512 134,64
getto fossa ascensore-muri interni mgq 1,00 1,00 7,40 1,05 78 25,12 195,18
getto fossa ascensore-muri esterni mq 1,00 1,00 10,60 0,65 6,9 25,12 173,08
50,0 1256,50
17 CLS.030  Fornitura e posa ferro tondo per ca B450C
incidenza a mc
getto platea di fondazione kg 80,00 1,00 1,00 11820  9456,0 1,37 12 954,72
getto cordolo a ribasso in adiacenza edificio kg 80,00 1,00 1,00 8,00 640,0 1,37 876,80
getto fossa ascensore-platea kg 80,00 1,00 1,00 5,38 430,1 1,37 589,21
getto fossa ascensore-muri kg 160,00 1,00 1,00 2,18 3494 1,37 478,73
10875,5 14 899,46
39 346,70
ELEVAZIONI PT-P1
18 CLS.003 Cls in opera per elevazioni C28/35 (Rck>35 Mpa)
classe di esposizione XC3
pilastro C1 mc 1,00 0,20 0,70 3,85 05 153,41 82,69
setto B1 mc 1,00 0,25 1,20 3,85 12 153,41 177,19
setto A1 mc 1,00 0,30 3,00 3,85 35 153,41 531,57
pilastri C1-2 mc 2,00 0,20 0,20 3,85 03 153,41 47,25
pilastro B2 mc 1,00 0,07 1,00 3,85 03 153,41 41,73
setto A1-3 mc 1,00 0,25 2,00 3,85 19 153,41 295,31
setto A3 mc 1,00 0,25 1,70 3,85 16 153,41 251,02
setto B3 mc 1,00 0,20 3,40 3,85 26 153,41 401,63
setto B4-5 mc 1,00 0,20 1,70 3,85 13 153,41 200,81
muro D2-7 me 1,00 0,20 21,83 3,85 16,8 153,41 2578,68
muro D2-7 mc 1,00 0,25 1,63 3,85 16 153,41 240,68
muro A5-6 mc 1,00 0,25 4,28 3,85 41 153,41 631,97
vano ascensore me 1,00 0,25 8,40 3,85 8,1 153,41 1240,32
a detrarre apertura mc -1,00 0,25 1,10 2,20 -0,6 153,41 |- 92,81
432 6 628,04
19 CLS.020.b Casseri per pareti in elevazione
muro D2-7 mq 1,00 1,00 47,28 385 182,0 23,89 434865
muro A5-6 mq 1,00 1,00 9,04 3,85 34,8 23,89 831,47
vano ascensore mq 1,00 1,00 16,80 3,85 64,7 23,89 154521
a dedurre apertura mq -1,00 2,00 1,10 2,20 -4.8 23,89 |- 115,63
spallette apertura mq 1,00 0,25 5,50 1,00 14 23,89 32,85
278,0 6 642,54
20 CLS.020.c Casseri per pilastri e setti
pilastro C1 mq 1,00 1,00 1,80 3,85 6.9 28,21 195,50
setto B1 mq 1,00 1,00 2,90 3,85 11,2 28,21 314,96
setto A1 mq 1,00 1,00 6,60 3,85 254 28,21 716,82
pilastri C1-2 mq 2,00 1,00 0,80 3,85 6,2 28,21 173,77
pilastro B2 mq 1,00 1,00 0,94 3,85 36 28,21 102,31
setto A1-3 mq 1,00 1,00 4,50 3,85 173 28,21 488,74
setto A3 mq 1,00 1,00 3,90 3,85 15,0 28,21 423,57
setto B3 mq 1,00 1,00 7,20 3,85 217 28,21 781,98
setto B4-5 mq 1,00 1,00 3,80 3,85 14,6 28,21 412,71
128,0 3610,36
21 CLS.030  Fornitura e posa ferro tondo per ca B450C
incidenza ferro a me
pilastro C1 kg 160,00 1,00 1,00 0,54 86,2 1,37 118,15
setto B1 kg 160,00 1,00 1,00 1,16 184,8 1,37 253,18
setto A1 kg 160,00 1,00 1,00 347 5544 1,37 759,53
pilastri C1-2 kg 160,00 1,00 1,00 0,31 49,3 1,37 67,51
pilastro B2 kg 160,00 1,00 1,00 0,27 43,5 1,37 59,62
setto A1-3 kg 160,00 1,00 1,00 1,93 308,0 1,37 421,96
setto A3 kg 160,00 1,00 1,00 1,64 261,8 1,37 358,67
setto B3 kg 160,00 1,00 1,00 2,62 4189 1,37 573,87
setto B4-5 kg 160,00 1,00 1,00 1,31 209,4 1,37 286,93
muro D2-7 kg 100,00 1,00 1,00 16,81 1680,9 1,37 2302,85
muro D2-7 kg 100,00 1,00 1,00 1,57 156,9 1,37 214,94
muro A5-6 kg 100,00 1,00 1,00 4,12 412,0 1,37 564,37
vano ascensore kg 140,00 1,00 1,00 8,09 1131,9 1,37 1550,70
a detrarre apertura kg -140,00 1,00 1,00 -0,61 84,7 1,37 116,04
5582,7 7648,31
22 ACC.001 Carpenteria metallica strutture semplici S275 EXC3
pilastro AB3- HEB160 Kg 1,00 1,00 3,85 42,60 164,0 3,09 506,79
pilastro AD6- HEB160 Kg 1,00 1,00 3,85 42,60 164,0 3,09 506,79
incidenza piastrame e bulloneria Kg 0,10 1,00 1,00 328,02 32,8 3,09 101,36
360.8 1114,94
23 ACC.010  Zincatura a caldo
pilastro AB3- HEB160 kg 1,00 1,00 3,85 42,60 164,0 0,36 59,04
pilastro AD6- HEB160 kg 1,00 1,00 3,85 42,60 164,0 0,36 59,04
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Social Housing e centro anziani a Campogalliano (MO) Progetto definitivo Computo metrico estimativo Opere strutturali

OPERE STRUTTURALI
Ord. Art. Descrizione u.m. N° Largh. Lungh. Hlpeso Quantita  Pr. unit. Parziale Totale Totale
incidenza piastrame e bulloneria kg 0,10 1,00 1,00 328,02 32,8 0,36 11,81
360,8 129,90
25774,09
SOLAIO PIANO PRIMO
24 CLS.003 Cls in opera per elevazioni C28/35 (Rck>35 Mpa)
classe di esposizione XC3
solaio P1 me 1,00 1,00 301,00 0,22 66,2 153,41 10 158,81
a detrarre vano scala mc -1,00 1,00 11,25 0,22 25 15341 |- 379,69
a detrarre vano ascensore mc -1,00 1,00 3,40 0,22 -0,7 153,41 |- 114,75
63,0 9.664,37
25 CLS.020.d Casseri per solette piene
solaio P1 mq 1,00 1,00 301,00 1,00 301,0 30,55 9195,55
solaio P1 perimetro mq 1,00 1,00 75,00 0,22 16,5 30,55 504,08
perimetro vano ascensore mq 1,00 1,00 7,40 0,22 16 30,55 49,74
perimetro vano scala mq 1,00 1,00 13,50 0,22 30 30,55 90,73
3221 9840,09
26 CLS.030 Fornitura e posa ferro tondo per ca B450C
incidenza ferro a me
solaio P1 kg 120,00 1,00 1,00 66,22 79464 1,37 10 886,57
a detrarre vano scala kg -120,00 1,00 1,00 -2,48 297,0 1,37 406,89
a detrarre vano ascensore kg -120,00 1,00 1,00 -0,75 89,8 1,37 122,97
83332 11416,43
27 CLS.031  Fornitura e posa rete elettrosaldata per ca B450C
incidenza ferro a me
solaio P1 kg 4,00 1,20 1,00 66,22 317,9 1,40 445,00
a detrarre vano scala kg -4,00 1,20 1,00 -2,48 1,9 1,40 16,63
a detrarre vano ascensore kg -4,00 1,20 1,00 -0,75 36 1,40 5,03
3333 466,66
31 387,55
TOTALE EDIFICIO PARTE 1 216 573,96
EDIFICIO PARTE 2
ELEVAZIONI P1-P2
28 CLS.003 Cls in opera per elevazioni C28/35 (Rck>35 Mpa)
classe di esposizione XC3
setto B1 mc 1,00 0,25 1,20 2,98 0,9 153,41 137,15
setto A1 mc 1,00 0,30 1,75 2,98 16 153,41 240,01
pilastro B2 mc 1,00 0,07 1,00 2,98 0,2 153,41 32,30
setto A1-3 mc 1,00 0,25 2,83 2,98 21 153,41 323,44
setto A3 mc 1,00 0,25 2,65 2,98 2,0 153,41 302,87
setto B3 mc 1,00 0,20 2,67 2,98 16 153,41 24412
muro D2-7 mc 1,00 0,20 17,90 2,98 10,7 153,41 1636,64
muro D2-7 mc 1,00 0,25 0,72 2,98 05 153,41 82,29
muro A5-6 mc 1,00 0,25 4,35 2,98 32 153,41 497,16
vano ascensore mc 1,00 0,25 8,40 2,98 6.3 153,41 960,04
a detrarre apertura mc -1,00 0,25 1,10 2,20 -0,6 153,41 |- 92,81
parapetto alto balcone mc 1,00 0,20 19,10 2,98 14 15341 1746,36
a detrarre aperture mc 2,00 0,20 3,00 1,80 -2,2 153,41 |- 331,37
377 5778,20
29 CLS.020.b Casseri per pareti in elevazione
muro D2-7 mq 1,00 1,00 33,62 2,98 100,2 23,89 239348
muro A5-6 mq 1,00 1,00 9,16 2,98 273 23,89 652,12
vano ascensore mq 1,00 1,00 16,80 2,98 50,1 23,89 1196,03
a dedurre apertura mq -1,00 2,00 1,10 2,20 48 23,89 |- 115,63
spallette apertura mq 1,00 0,25 5,50 1,00 1,4 23,89 32,85
parapetto alto balcone mq 2,00 1,00 19,10 2,98 113,8 23,89 271954
a dedurre apertura mq -2,00 2,00 1,10 2,20 97 23,89 |- 231,26
spallette apertura mq 2,00 0,20 9,60 1,00 38 23,89 91,74
282,1 6738,88
30 CLS.020.c Casseri per pilastri e setti
setto B1 mq 1,00 1,00 2,90 2,98 8,6 28,21 243,79
setto A1 mq 1,00 1,00 4,08 2,98 12,2 28,21 342,99
pilastro B2 mq 1,00 0,94 1,00 2,98 28 28,21 79,19
setto A1-3 mq 1,00 1,00 6,16 2,98 184 28,21 517,85
setto A3 mq 1,00 1,00 5,80 2,98 173 28,21 487,58
setto B3 mq 1,00 1,00 5,54 2,98 16,5 28,21 465,72
758 2137,12
31 ¢ls.030 Fornitura e posa ferro tondo per ca B450C
incidenza ferro a me
setto B1 kg 160,00 1,00 1,00 0,89 143,0 1,37 195,96
setto A1 kg 160,00 1,00 1,00 1,56 250,3 1,37 342,94
pilastro B2 kg 160,00 1,00 1,00 0,21 33,7 1,37 46,15
setto A1-3 kg 160,00 1,00 1,00 2,1 337,3 1,37 462,15
setto A3 kg 160,00 1,00 1,00 1,97 315,9 1,37 432,76
setto B3 kg 160,00 1,00 1,00 1,59 254.6 1,37 348,82
muro D2-7 kg 100,00 1,00 1,00 10,67 1066,8 1,37 1461,57
muro D2-7 kg 100,00 1,00 1,00 0,54 53,6 1,37 73,49
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Social Housing e centro anziani a Campogalliano (MO)

Progetto definitivo

Computo metrico estimativo Opere strutturali

OPERE STRUTTURALI
Ord. Art. Descrizione u.m. N° Largh. Lungh. Hlpeso Quantita  Pr. unit. Parziale Totale Totale
muro A5-6 kg 100,00 1,00 1,00 324 3241 1,37 443,98
vano ascensore kg 140,00 1,00 1,00 6,26 876,1 1,37 1200,28
a detrarre apertura kg -140,00 1,00 1,00 -0,61 84,7 1,37 116,04
parapetto alto balcone kg 100,00 1,00 1,00 11,38 1138,4 1,37 1559,55
a detrarre aperture kg -200,00 1,00 1,00 -2,16 432,0 1,37 591,84
53106 727553
32 ACC.001 Carpenteria metallica strutture semplici S275 EXC3
pilastro AB3- HEB160 Kg 2,00 1,00 2,98 42,60 2539 3,09 784,54
pilastro AD6- HEB160 Kg 1,00 1,00 2,98 42,60 126,9 3,09 392,27
pilastro B4-5- HEB140 Kg 2,00 1,00 2,98 33,70 200,9 3,09 620,63
pilastro catena HEB140 Kg 4,00 1,00 2,98 33,70 4017 3,09 124127
incidenza piastrame e bulloneria Kg 0,10 1,00 1,00 983,40 98,3 3,09 303,87
1081,7 3 342,58
33 ACC.010  Zincatura a caldo
pilastro AB3- HEB160 kg 2,00 1,00 2,98 42,60 253,9 0,36 91,40
pilastro AD6- HEB160 kg 1,00 1,00 2,98 42,60 126,9 0,36 45,70
pilastro B4-5- HEB140 kg 2,00 1,00 2,98 33,70 200,9 0,36 72,31
pilastro catena HEB140 kg 4,00 1,00 2,98 33,70 401,7 0,36 144,61
incidenza piastrame e bulloneria kg 0,10 1,00 1,00 983,40 98,3 0,36 35,40
1081,7 389,43
25 661,74
SOLAIO PIANO SECONDO
34 CLS.003 Cls in opera per elevazioni C28/35 (Rck>35 Mpa)
classe di esposizione XC3
solaio P2 mc 1,00 1,00 247,00 0,22 54,3 153,41 8336,30
a detrarre vano scala mc -1,00 1,00 11,25 0,22 25 15341 379,69
a detrarre vano ascensore mc -1,00 1,00 3,40 0,22 -0,7 153,41 |- 114,75
trave fuori spessore all.B mc 1,00 0,25 10,90 1,30 35 15341 543,45
54,7 8 385,31
35 CLS.020.d Casseri per solette piene
solaio P2 mq 1,00 1,00 247,00 1,00 2470 30,55 7 545,85
solaio P2 perimetro mq 1,00 1,00 68,00 0,22 15,0 30,55 457,03
perimetro vano ascensore mq 1,00 1,00 740 0,22 16 30,55 49,74
perimetro vano scala mq 1,00 1,00 13,50 0,22 30 30,55 90,73
trave fuori spessore all.B mq 2,00 1,00 10,90 1,30 283 30,55 865,79
2949 9009,13
36 CLS.030 Fornitura e posa ferro tondo per ca B450C
incidenza ferro a me
solaio P2 kg 120,00 1,00 1,00 54,34 6520,8 1,37 8 933,50
a detrarre vano scala kg -120,00 1,00 1,00 -2,48 297,0 1,37 406,89
a detrarre vano ascensore kg -120,00 1,00 1,00 -0,75 89,8 1,37 122,97
trave fuori spessore all.B kg 160,00 1,00 1,00 3,54 566,8 1,37 776,52
74744 10 239,87
27 634,32
ELEVAZIONI TRA P2 E P3
37 CLS.003 Cls in opera per elevazioni C28/35 (Rck>35 Mpa)
classe di esposizione XC3
setto B1 mc 1,00 0,25 1,20 2,98 0,9 153,41 137,15
setto A1 mc 1,00 0,30 1,75 2,98 16 153,41 240,01
pilastro B2 mc 1,00 0,07 1,00 2,98 0,2 153,41 32,30
setto A1-3 mc 1,00 0,25 2,83 2,98 2.1 153,41 323,44
setto A3 mc 1,00 0,25 2,65 2,98 2,0 153,41 302,87
setto B3 mc 1,00 0,20 2,67 2,98 16 153,41 24412
muro D2-7 mc 1,00 0,20 17,90 2,98 10,7 153,41 1636,64
muro D2-7 mc 1,00 0,25 0,72 2,98 05 153,41 82,29
muro A5-6 mc 1,00 0,25 4,35 2,98 32 153,41 497,16
vano ascensore mc 1,00 0,25 8,40 2,98 6,3 153,41 960,04
a detrarre apertura mc -1,00 0,25 1,10 2,20 -0,6 153,41 |- 92,81
284 436321
38 CLS.020.b Casseri per pareti in elevazione
muro D2-7 mq 1,00 1,00 33,62 2,98 100,2 23,89 239348
muro A5-6 mq 1,00 1,00 9,16 2,98 273 23,89 652,12
vano ascensore mq 1,00 1,00 16,80 2,98 50,1 23,89 1196,03
a dedurre apertura mq -1,00 2,00 1,10 2,20 48 23,89 |- 115,63
spallette apertura mq 1,00 0,25 5,50 1,00 1,4 23,89 32,85
1741 4158,85
39 CLS.020.c Casseri per pilastri e setti
setto B1 mq 1,00 1,00 2,90 2,98 8,6 28,21 243,79
setto A1 mq 1,00 1,00 4,08 2,98 12,2 28,21 342,99
pilastro B2 mq 1,00 0,94 1,00 2,98 28 28,21 79,19
setto A1-3 mq 1,00 1,00 6,16 2,98 184 28,21 517,85
setto A3 mq 1,00 1,00 5,80 2,98 173 28,21 487,58
setto B3 mq 1,00 1,00 5,54 2,98 16,5 28,21 465,72
758 213712
40 CLS.030  Fornitura e posa ferro tondo per ca B450C
incidenza ferro a me
setto B1 kg 160,00 1,00 1,00 0,89 143,0 1,37 195,96
setto A1 kg 160,00 1,00 1,00 1,56 250,3 1,37 342,94
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Social Housing e centro anziani a Campogalliano (MO)

Progetto definitivo

Computo metrico estimativo Opere strutturali

OPERE STRUTTURALI
Ord. Art. Descrizione u.m. N° Largh. Lungh. Hlpeso Quantita  Pr. unit. Parziale Totale Totale
pilastro B2 kg 160,00 1,00 1,00 0,21 33,7 1,37 46,15
setto A1-3 kg 160,00 1,00 1,00 2,11 337,3 1,37 462,15
setto A3 kg 160,00 1,00 1,00 1,97 315,9 1,37 432,76
setto B3 kg 160,00 1,00 1,00 1,59 2546 1,37 348,82
muro D2-7 kg 100,00 1,00 1,00 10,67 1066,8 1,37 1461,57
muro D2-7 kg 100,00 1,00 1,00 0,54 53,6 1,37 73,49
muro A5-6 kg 100,00 1,00 1,00 324 3241 1,37 443,98
vano ascensore kg 140,00 1,00 1,00 6,26 876,1 1,37 1200,28
a detrarre apertura kg -140,00 1,00 1,00 -0,61 84,7 1,37 116,04
3740,2 5124,14
41 ACC.001  Carpenteria metallica strutture semplici S275 EXC3
pilastro AB3- HEB160 Kg 2,00 1,00 2,98 42,60 253,9 3,09 784,54
pilastro AD6- HEB160 Kg 1,00 1,00 2,98 42,60 126,9 3,09 392,27
pilastro B4-5- HEB140 Kg 2,00 1,00 2,98 33,70 200,9 3,09 620,63
pilastro catena HEB140 Kg 4,00 1,00 2,98 33,70 401,7 3,09 124127
incidenza piastrame e bulloneria Kg 0,10 1,00 1,00 983,40 98,3 3,09 303,87
1081,7 3342,58
42 ACC.010  Zincatura a caldo
pilastro AB3- HEB160 kg 2,00 1,00 2,98 42,60 253,9 0,36 91,40
pilastro AD6- HEB160 kg 1,00 1,00 2,98 42,60 126,9 0,36 45,70
pilastro B4-5- HEB140 kg 2,00 1,00 2,98 33,70 200,9 0,36 72,31
pilastro catena HEB140 kg 4,00 1,00 2,98 33,70 401,7 0,36 144,61
incidenza piastrame e bulloneria kg 0,10 1,00 1,00 983,40 98,3 0,36 35,40
1081,7 389,43
19 515,33
SOLAIO PIANO TERZO
43 CLS.003 Cls in opera per elevazioni C28/35 (Rck>35 Mpa)
classe di esposizione XC3
solaio P3 mc 1,00 1,00 247,00 0,22 54,3 153,41 8 336,30
a detrarre vano scala mc -1,00 1,00 11,25 0,22 25 15341 379,69
a detrarre vano ascensore mc -1,00 1,00 3,40 0,22 -0,7 153,41 114,75
trave fuori spessore all.B mc 1,00 0,25 10,90 1,30 35 15341 543,45
54,7 8 385,31
44 CLS.020.d Casseri per solette piene
solaio P3 mq 1,00 1,00 247,00 1,00 2470 30,55 7 545,85
solaio P3 perimetro mq 1,00 1,00 68,00 0,22 15,0 30,55 457,03
perimetro vano ascensore mq 1,00 1,00 7,40 0,22 16 30,55 49,74
perimetro vano scala mq 1,00 1,00 13,50 0,22 30 30,55 90,73
trave fuori spessore all.B mq 2,00 1,00 10,90 1,30 283 30,55 865,79
2949 9009,13
45 CLS.030  Fornitura e posa ferro tondo per ca B450C
incidenza ferro a me
solaio P3 kg 120,00 1,00 1,00 54,34 6520,8 1,37 8 933,50
a detrarre vano scala kg -120,00 1,00 1,00 -2,48 297,0 1,37 406,89
a detrarre vano ascensore kg -120,00 1,00 1,00 -0,75 89,8 1,37 122,97
trave fuori spessore all.B kg 160,00 1,00 1,00 3,54 566,8 1,37 776,52
74744 10 239,87
27 634,32
ELEVAZIONI TRA P3 E COPERTURA
46 CLS.003 Cls in opera per elevazioni C28/35 (Rck>35 Mpa)
classe di esposizione XC3
setto B1 mc 1,00 0,25 1,11 3,20 0,9 153,41 136,23
pilastro B2 mc 1,00 0,07 1,00 2,90 0,2 153,41 31,43
setto A3 mc 1,00 0,25 0,80 2,20 04 153,41 67,50
setto B3 mc 1,00 0,20 2,67 2,90 15 153,41 237,57
muro D2-7 mc 1,00 0,20 6,00 2,90 35 153,41 533,87
muro D2-7 mc 1,00 0,20 6,45 3,40 44 153,41 672,86
parapetto balcone mc 1,00 0,20 9,35 1,20 22 15341 344,25
muro A5-6 mc 1,00 0,25 2,25 2,70 15 153,41 232,99
parapetto di sommita mc 1,00 0,20 22,83 1,15 53 153,41 805,54
vano ascensore mc 1,00 0,25 8,40 3,68 77 153,41 1185,55
a detrarre apertura mc -1,00 0,25 1,10 2,20 -0,6 153,41 92,81
217 4154,98
47 CLS.020.b Casseri per pareti in elevazione
muro D2-7 mq 1,00 1,00 12,20 2,90 354 23,89 845,23
muro D2-7 mq 1,00 1,00 13,10 3,40 445 23,89 1064,06
parapetto balcone mq 2,00 1,00 9,55 1,20 229 23,89 547,56
muro A5-6 mq 1,00 1,00 5,00 2,70 135 23,89 322,52
parapetto di sommita mq 2,00 1,00 22,83 1,15 52,5 23,89 1254,44
vano ascensore mq 1,00 1,00 16,80 3,68 61,8 23,89 1476,98
a dedurre apertura mq -1,00 2,00 1,10 2,20 48 23,89 115,63
spallette apertura mq 1,00 0,25 5,50 1,00 14 23,89 32,85
2212 5428,00
48 CLS.020.c Casseri per pilastri e setti
setto B1 mq 1,00 1,00 2,72 3,20 8,7 28,21 245,54
pilastro B2 mq 1,00 0,94 1,00 2,90 2,7 28,21 77,06
setto A3 mq 1,00 1,00 2,10 2,20 4,6 28,21 130,33
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Social Housing e centro anziani a Campogalliano (MO) Progetto definitivo Computo metrico estimativo Opere strutturali

OPERE STRUTTURALI
Ord. Art. Descrizione u.m. N° Largh. Lungh. Hlpeso Quantita  Pr. unit. Parziale Totale Totale
setto B3 mq 1,00 1,00 5,54 2,90 16,1 28,21 453,22
321 906,16
49 CLS.030  Fornitura e posa ferro tondo per ca B450C
incidenza ferro a mc
setto B1 kg 140,00 1,00 1,00 0,89 1243 1,37 170,32
pilastro B2 kg 140,00 1,00 1,00 0,20 28,7 1,37 39,30
setto A3 kg 140,00 1,00 1,00 0,44 61,6 1,37 84,39
setto B3 kg 140,00 1,00 1,00 1,55 2168 1,37 297,02
muro D2-7 kg 80,00 1,00 1,00 348 2784 1,37 381,41
muro D2-7 kg 80,00 1,00 1,00 4,39 350,9 1,37 480,71
parapetto balcone kg 80,00 1,00 1,00 2,24 179,5 1,37 24594
muro A5-6 kg 140,00 1,00 1,00 1,52 212,6 1,37 291,30
parapetto di sommita kg 80,00 1,00 1,00 1,15 92,0 1,37 126,04
vano ascensore kg 120,00 1,00 1,00 773 9274 1,37 1270,48
a detrarre apertura kg -120,00 1,00 1,00 -0,61 72,6 1,37 99,46
25448 3486,37
50 ACC.001  Carpenteria metallica strutture semplici S275 EXC3
pilastro AB3- HEB140 Kg 2,00 1,00 3,68 33,70 248,0 3,09 766,42
incidenza piastrame e bulloneria Kg 0,10 1,00 1,00 248,03 248 3,09 76,64
2128 843,06
51 ACC.002 Carpenteria metallica strutture reticolari S275 EXC3
reticolare all.A
correnti inf + sup-HEB220 kg 2,00 1,00 9,90 71,50 1415,7 3,64 5153,15
verticali- HEB180 Kg 6,00 1,00 2,30 51,20 706,6 3,64 2571,88
Diagonali doppi UPN200 Kg 10,00 1,00 3,10 25,30 784,3 3,64 2854,85
saette trasversali HEB180 Kg 2,00 1,00 2,60 51,20 266,2 3,64 969,11
incidenza piastrame e bulloneria Kg 0,15 1,00 1,00 317280 4759 3,64 1732,35
3648,7
reticolare all.-1
correnti inf+sup-HEB160 kg 2,00 1,00 6,90 42,60 587,9 3,64 2139,88
verticali- HEB160 Kg 5,00 1,00 1,30 42,60 276,9 3,64 1007,92
diagonali doppi UPN160 Kg 10,00 1,00 1,90 18,90 359,1 3,64 1307,12
incidenza piastrame e bulloneria Kg 0,15 1,00 1,00 1223,88 183,6 3,64 668,24
1407,5 18 404,50
52 ACC.010  Zincatura a caldo
reticolare all.A
correnti inf + sup-HEB220 kg 2,00 1,00 9,90 71,50 1415,7 0,36 509,65
verticali- HEB180 kg 6,00 1,00 2,30 51,20 706,6 0,36 254,36
Diagonali doppi UPN200 kg 10,00 1,00 3,10 25,30 784,3 0,36 282,35
saette trasversali HEB180 kg 2,00 1,00 2,60 51,20 266,2 0,36 95,85
incidenza piastrame e bulloneria kg 0,15 1,00 1,00 317280 4759 0,36 171,33
3648,7
reticolare all.-1
correnti inf+sup-HEB160 kg 2,00 1,00 6,90 42,60 587,9 0,36 211,64
verticali- HEB160 kg 5,00 1,00 1,30 42,60 276,9 0,36 99,68
diagonali doppi UPN160 kg 10,00 1,00 1,90 18,90 359,1 0,36 129,28
incidenza piastrame e bulloneria kg 0,15 1,00 1,00 1223,88 183,6 0,36 66,09
1407,5 1820,23
35 043,29
COPERTURA
53 CLS.003 Cls in opera per elevazioni C28/35 (Rck>35 Mpa)
classe di esposizione XC3
solaio copertura piana mc 1,00 1,00 34,95 0,22 77 15341 1179,57
copertura ascensore mc 1,00 2,20 2,50 0,20 11 153,41 168,75
88 1348,32
54 CLS.020.d Casseri per solette piene
solaio copertura piana mq 1,00 1,00 34,95 1,00 35,0 30,55 1067,72
solaio copertura piana perimetro mq 1,00 1,00 25,33 0,22 5,6 30,55 170,24
copertura ascensore mq 1,00 1,70 2,00 1,00 34 30,55 103,87
copertura ascensore perimetro mq 1,00 1,00 9,40 0,20 19 30,55 57,43
458 1399,27
55 CLS.030  Fornitura e posa ferro tondo per ca B450C
incidenza ferro a me
solaio copertura piana kg 100,00 1,00 1,00 7,69 768,9 1,37 1053,39
copertura ascensore kg 100,00 1,00 1,00 1,10 110,0 1,37 150,70
878,9 1204,09
56 ACC.001 Carpenteria metallica strutture semplici S275 EXC3
travi bordo solaio in c.a. IPE220 (sui 2 livelli) Kg 2,00 1,00 6,45 26,20 338,0 3,09 1044,36
travi su allineam. A IPE300 Kg 1,00 1,00 10,76 42,20 4541 3,09 1403,08
travi su allineam. 5 IPE300 Kg 1,00 1,00 7,80 42,20 329,2 3,09 1017,10
travi su allineam. 1 IPE300 Kg 1,00 1,00 6,00 42,20 253,2 3,09 782,39
travi su displuvio tra all4 e 5 IPE220 Kg 1,05 1,00 6,10 26,20 167,8 3,09 518,54
travi su displuvio ascensore-sbalzo HEA160 Kg 1,05 1,00 10,35 30,40 330,4 3,09 1020,85
travetti su falda est HEA160 Kg 1,06 7,00 6,30 30,40 1407,7 3,09 4349,71
sbalzi su falda est HEA120 Kg 1,06 1,00 4,10 19,90 85,7 3,09 264,72
travetti su falda ovest HEA160 Kg 1,06 5,00 7,10 30,40 1133,2 3,09 3 501,46
sbalzi su falda nord HEA120 Kg 1,05 1,00 68,65 19,90 14344 3,09 4432,43
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Social Housing e centro anziani a Campogalliano (MO)

Progetto definitivo

Computo metrico estimativo Opere strutturali

OPERE STRUTTURALI
Ord. Art. Descrizione u.m. N° Largh. Lungh. Hlpeso Quantita  Pr. unit. Parziale Totale Totale
incidenza piastrame e bulloneria Kg 0,15 1,00 1,00 593354 890,0 3,09 2750,19
6823,6 21084,83
57 ACC.010  Zincatura a caldo
travi bordo solaio in c.a. IPE220 (sui 2 livelli) kg 2,00 1,00 6,45 26,20 338,0 0,36 121,67
travi su allineam. A IPE300 kg 1,00 1,00 10,76 42,20 454,1 0,36 163,47
travi su allineam. 5 IPE300 kg 1,00 1,00 7,80 42,20 329,2 0,36 118,50
travi su allineam. 1 IPE300 kg 1,00 1,00 6,00 42,20 2532 0,36 91,15
travi su displuvio tra all4 e 5 IPE220 kg 1,05 1,00 6,10 26,20 167,8 0,36 60,41
travi su displuvio ascensore-shalzo HEA160 kg 1,05 1,00 10,35 30,40 330,4 0,36 118,93
travetti su falda est HEA160 kg 1,05 7,00 6,30 30,40 1407,7 0,36 506,76
sbalzi su falda est HEA120 kg 1,05 1,00 4,10 19,90 85,7 0,36 30,84
travetti su falda ovest HEA160 kg 1,05 5,00 7,10 30,40 1133,2 0,36 407,94
sbalzi su falda nord HEA120 kg 1,05 1,00 68,65 19,90 14344 0,36 516,40
incidenza piastrame e bulloneria kg 0,15 1,00 1,00 593354 890,0 0,36 320,41
6823,6 2 456,48
58 ACC.006 Solaio in lamiera grecata e getto in cls alleggerito con
polisitrolo densita 800 kg/mc
copertura (mq in pianta) mq 1,06 100 18657 1,00 1959 6205 12 155,89
195,9 12 155,89
39 648,89
SCALE
56 CLS.003 Cls in opera per elevazioni C28/35 (Rck>35 Mpa)
classe di esposizione XC3
scala PT-P1 me 1,10 1,00 16,00 0,20 35 153,41 540,00
scala P1-P2 me 1,10 1,00 13,00 0,20 29 153,41 438,75
scala P2-P3 me 1,10 1,00 13,00 0,20 29 153,41 438,75
9.2 1417,51
57 CLS.020.e Casseri per rampe scale pianerottoli
scala PT-P1 mq 1,10 2,00 16,00 1,00 352 38,06 1339,71
scala P1-P2 mq 1,10 2,00 13,00 1,00 28,6 38,06 1088,52
scala P2-P3 mq 1,10 2,00 13,00 1,00 28,6 38,06 1088,52
924 3 516,74
58 CLS.030  Fornitura e posa ferro tondo per ca B450C
incidenza ferro a mc
scala PT-P1 kg 120,00 1,00 16,00 0,20 384,0 1,37 526,08
scala P1-P2 kg 120,00 1,00 13,00 0,20 312,0 1,37 427,44
scala P2-P3 kg 120,00 1,00 13,00 0,20 312,0 1,37 427,44
1008,0 1380,96
59 CLS.025 Spinotto acciaio B450C inghisato in foro con resina
epossidica
per ancoraggio rampe scale
scala PT-P1 cad 30,00 1,00 1,00 1,00 30,0 10,68 320,40
scala P1-P2 cad 30,00 1,00 1,00 1,00 30,0 10,68 320,40
scala P2-P3 cad 30,00 1,00 1,00 1,00 30,0 10,68 320,40
90,0 961,20
7276,41
TOTALE EDIFICIO PARTE 2 182 414,30

|RIEPILOGO COSTI INTERVENTI STRUTTURALI

|TOTALE EDIFICIO PARTE 1

|TOTALE EDIFICIO PARTE 2

|TOTALE COMPLESSIVO
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